

Avtal om renovering av segelbåt M 22 Nr 1 som tillhör Statens maritima museer (SMM), mellan Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm (FSSS) och Förvaltnings AB Nya Varvet på Djurgården (NDV)

NDV åtar sig att renovera segelbåten "M 22 Nr 1" som tillhör SMM. Renoveringen utförs i NDV: s lokaler och under NDV: s ansvar. SMM svarar för transport av båten till och från NDV.

Alla ekonomiska transaktioner skall ske mellan NDV och FSSS enligt maxbelopp och periodicitet som överenskomms särskilt. Renoveringen av "M 22 Nr 1" är en gåva från Föreningen till Sjöhistoriska museet (SM).

Fakturor skall ställas till ekonomiansvarig för FSSS;

Bengt Fris

S:t Paulsgatan 37 5tr

118 48 Stockholm

"M 22 Nr 1" skall om möjligt renoveras till seglingsbart skick och i överensstämmelse med M-båtsförbundets bestämmelser för entypsklasserna M 30, M 25, M 22, M 15. SMM och NDV skall överenskomma om en tidsplan för renoveringen. Målsättningen är att renoveringen skall vara slutförd till båtmässan Allt för Sjön i Stockholm 2013.

Renoveringen skall omfatta moment/åtgärder som anges i Bilaga 1 och som är en del av detta avtal. Bilaga 1 skall också ange tids- och kostnadsuppskattningar för de olika momenten/åtgärderna i renoveringen. Det åligger SMM att följa renoveringsarbetet kontinuerligt och att efter varje moment återrapportera till FSSS.

När det gäller detaljfrågor som endast i ringa grad påverkar omfattningen, tidsåtgången eller kostnaderna för renoveringen, får dessa avgöras och beslutas av NDV. I sådana fall ska SMM och FSSS informeras om beslut eller avväganden som görs.

Frågeställningar eller förändringar i renoveringsarbetet som innebär avvikelser från det som anges i Bilaga 1 och som i högre grad påverkar omfattningen, tidsåtgången eller kostnader skall i förväg överenskommas om mellan FSSS och NDV. Dessa skall beslutas skriftligt och bifogas detta avtal.

FSSS har rätt att upphöra med det ekonomiska stödet till renoveringen om avvikelser från kostnadsuppskattningar som anges i Bilaga 1 innebär ökade kostnader som inte har överenskommits om mellan FSSS och NDV.

Detta avtal gäller från undertecknandet till och med den 1 juni 2013. Om renoveringen ej färdigställts under denna tid kan parterna träffa en ny överenskommelse. Avtalet är upprättat i två likadana exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Bilagor: Bilaga 1, Mattias Malmros tidsuppskattning mm.

För FSSS, Stockholm 2012 03 06




Namnförtydligande

Hans H. Christner

.....

024

För NDV, skriv Stockholm 2012 03 06



Namnförtydligande

GUSTAF BRÅKENHIEL

.....

VD